

绍兴文理学院改扩建工程--二期 5 标图书馆（消控、网控中心）装饰 改造工程澄清公告

各潜在投标单位：

一、招标人对招标文件的补充说明：

1. 招标文件第 66 页中“12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：（1）合同签订、承包人递交履约保函后，临设搭设完毕，详细的施工组织设计及总进度计划审查完成，承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械设备进场，总监理工程师发出开工指令后 28 天内支付安全文明施工基本费、一个月内支付签约合同价（扣除暂列金额）10%的工程预付款（预付款支付计算基数应剔除单独支付的安全文明施工基本费。改造工程预付款待满足进场条件前一个月内支付）。预付款在前两次付款中平均分期扣回，当月可支付产值不足以抵扣预付款时，当月不支付工程款，并入下个月一起支付；”调整为“12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：（1）合同签订、承包人递交履约保函后，临设搭设完毕，详细的施工组织设计及总进度计划审查完成，承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械设备进场，总监理工程师发出开工指令后 28 天内支付安全文明施工基本费、一个月内支付签约合同价（扣除暂列金额）10%的工程预付款（预付款支付计算基数应剔除单独支付的安全文明施工基本费。改造工程预付款待满足进场条件后一个月内支付）。预付款在前两次付款中平均分期扣回，当月可支付产值不足以抵扣预付款时，当月不支付工程款，并入下个月一起支付”。

招标人（项目业主）：绍兴文理学院

代建单位：绍兴市城投建设开发有限公司

招标代理机构：上海协实建设工程顾问有限公司

2021 年 11 月 9 日